
ITEM ESPECIFICACIONES UND. CANT. VLR UNITARIO VLR TOTAL VLR CAPÍTULO
$ 267,395,818.00

1.1

Localización y Replanteo. Se utilizará personal experto con equipo

de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la

interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado,

corte de piso, libretas y planos.

Día 15.00  $          1,134,554  $                  17,018,310.00 

1.2

Instalación de Cerramiento provisional en tela verde con una altura

de 2,1 m. Incluye suministro, transporte, instalación y desmonte de

la tela y estructura en larguero común, concreto de 17.5 Mpa para

fijación de estructura en madera común, excavación manual en

cualquier material, cargue, transporte y botada de material y todos

los demás elementos necesarios para su correcta instalación.

ml 2587.00  $               40,257  $                104,144,859.00 

1.3

Rocería y limpieza, Incluye cargue, transporte y botada de material

en botaderos oficiales o donde indique la interventoría, hasta

cualquier altura de la vegetación, incluye desenraice de árboles

hasta la altura de la vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm.

La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o

machete.

m2 6318.00  $                 6,836  $                  43,189,848.00 

1.4

Retiro de Cerramiento de alambre de púas y Estacones de Madera.

Incluye cargue, transporte, botada o recuperación de alambre de

púas, elementos de anclaje de los estacones, cargue, transporte y

botada de escombros en botaderos oficiales, recuperación de los

materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo

indique la interventoría.

ml 5075.50  $               20,302  $                103,042,801.00 

2 $ 1,408,729,203.00
2.1 Conformación de terreno general manual m2 6318.00  $                 3,942  $                  24,905,556.00 

2.2

Explanación y Nivelación Mecánica del terreno, bajo cualquier

grado de humedad con bolas de roca de hasta 0.35 m³, incluye

corte de taludes y terraceos requeridos según planos y/o definidos

por la interventoría, Medido in situ. Incluye cargue, transporte y

botada de material proveniente de la excavación en botaderos

oficiales autorizados para el proyecto.

m3 947.70  $               16,805  $                  15,926,099.00 

2.3

Excavación manual de material heterogéneo de 0-2 m., bajo

cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas

de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno

y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en

los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el

sitio. No incluye entibado.

m3 10424.70  $               76,987  $                802,566,379.00 

2.5

Excavación en Roca con cemento demoledor no explosivo tipo

Cras o equivalente con diámetro de perforación de 30mm. Incluye

cemento demoledor a una dosificación de 8 kg por metro cúbico,

desembombe, acarreo interno hasta el sitio de acopio o donde lo

indique la interventoría y los permisos ante las entidades

correspondientes para su utilización. Se pagará como roca

compacta. Se deben seguir las recomendaciones del productor y

garantizar la aplicación con personal autorizado. 

m3 750.00  $             360,757  $                270,567,750.00 

2.8

Lleno en recebo para entresuelo, colocado entre el solado y el nivel

de acabado de la fundación. Material compactado. Incluye todo lo

necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su

medida será tomada en sitio ya compactado.

m3 2304.81  $             118,317  $                272,697,779.00 

2.9

Llenos en material provenientes de excavación, compactados

mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima

obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye transporte

interno. Su medida será en sitio ya compactado.

m3 576.20  $               38,295  $                  22,065,640.00 

3 $ 8,079,863,385.00

3.1

Colocación de concreto de 14 Mpa para Solado, con un espesor de

0.15 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los 

demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye 

acarreo interno.

m2 947.7  $             112,878  $                106,974,481.00 

EXCAVACIONES Y LLENOS

PARQUE REFORMA EÓLICA MUNDIAL 

MUNICIPIO BUENAVISTA-DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL ETAPA 1 PARQUE EÓLICO RE FORMA MUNDIAL UBICADO EN LA VEREDA 
EL PUYAZO, MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE  CÓRDOBA

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PEDESTALES-PARQUE  EÓLICO REFORMA MUNDIAL

PRELIMINARES

CONCRETOS GENERALES



ITEM ESPECIFICACIONES UND. CANT. VLR UNITARIO VLR TOTAL VLR CAPÍTULO

PARQUE REFORMA EÓLICA MUNDIAL 

MUNICIPIO BUENAVISTA-DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL ETAPA 1 PARQUE EÓLICO RE FORMA MUNDIAL UBICADO EN LA VEREDA 
EL PUYAZO, MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE  CÓRDOBA

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PEDESTALES-PARQUE  EÓLICO REFORMA MUNDIAL

PRELIMINARES

3.2

Construcción de Zapatas en concreto de 21 Mpa. Incluye

suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra,

vibrado, formaleta, curado y protección. incluye acarreo interno.

No incluye refuerzo, según diseño.

m3 3,790.8  $             923,242  $             3,499,825,774.00 

3.3

Construcción de Columnas y pedestales de 0,60 x 0,60 para

estructura de soporte de módulo mecánico en concreto de 21 MPa,

acabado a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del

concreto, formaleta en súper "T" de 19mm., aristas biseladas,

desmoldante, fluidificante para mezclas de concreto, vibrado,

protección, curado y todos los demás elementos necesarios para

su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se

pagará en su respectivo ítem. 

ml 10108.80  $             442,492  $             4,473,063,130.00 

4 $ 6,519,263,793.00

4.1
Suministro Acero de Fy=4200 (4,200 Kg/Cm²), (Según Diseño)

Incluye Figurado y Colocación
Kg 656257.68  $                 9,934  $             6,519,263,793.00 

10.1 Construcción de Zapatas en concreto de 21 Mapa. Incluye m3 7.06 #¡REF! #¡REF!
$ 16,275,252,199.00

10.00%  $             1,627,525,220.00 
11.00%  $             1,969,305,516.00 

$ 19,872,082,935.00

 $                  33,609,752.00 

21.56%  $             4,283,776,280.00 

 $           24,189,468,967.00 

15.95%  $             3,858,220,300.00 

 $           28,047,689,267.00 

Total Costos Directos
Acarreo interno

AU

Total Obra

PGIO (Plan de Gestión Integral de obra)

INTERVENTORÍA DE OBRA

VALOR TOTAL DEL PROYECTO SIN AUMENTO IPC DE 2024

AUMENTO IPC 2024

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

ACERO DE REFUERZO


